

令和7年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)	条件付き 一般競争入札
令和7年4月10日	町道舗装補修工事(川西工区)	横田尻地内	令和7年7月11日	3,100,000	丸ト建設(株)	3,000,000	
令和7年4月10日	町道舗装補修工事(川東工区)	萩野地内	令和7年7月11日	3,070,000	丸ト建設(株)	3,000,000	
令和7年4月22日	令和7年度館山配水池区域配水幹線複線化事業 町道八幡御深山線配水管布設工事	荒砥甲地内	令和7年8月29日	18,420,000	(株)佐藤燃料店	18,100,000	
令和7年5月27日	健康福祉センター改修附帯工事	荒砥甲地内	令和7年9月11日	24,540,000	丸ト建設(株)	24,500,000	○
令和7年6月4日	令和7年度 町道野崎愛宕線配水管布設替工事	荒砥乙地内	令和8年1月15日	74,060,000	(株)佐藤燃料店	73,300,000	○
令和7年6月4日	置賜西部広域農道ほか支障木伐採・維持工事	高玉地内ほか	令和7年8月30日	4,070,000	(有)菖蒲園	3,900,000	
令和7年6月4日	町道区画線整備工事	町内一円	令和7年7月31日	2,910,000	光進産業(株)	2,750,000	
令和7年6月9日	第2期健康と福祉の里整備事業 白鷹町立病院改修工事	荒砥甲地内	令和9年2月28日	909,000,000	共栄建運(株)	903,000,000	○
令和7年6月11日	町道荒砥浅立線横断暗渠災害対策工事	畔藤地内	令和8年1月30日	44,110,000	(株)高橋組	43,800,000	○
令和7年6月13日	令和7年度 国道287号(菖蒲)道路改良に伴う配水管布設替工事	菖蒲地内	令和7年11月20日	28,920,000	須貝設備工業(株)	28,800,000	○
令和7年6月16日	下山防火水槽有蓋化改修工事	下山地内	令和7年9月30日	8,488,000	(株)布施工務店	8,400,000	
令和7年6月16日	杉沢防火水槽有蓋化改修工事	畔藤地内	令和7年9月30日	6,112,000	(有)齋藤総建	5,980,000	
令和7年6月24日	国道287号道路改良工事に伴う公共汚水 樹移設及びマンホール嵩上げ工事	菖蒲地内	令和7年11月28日	2,690,000	那須建設(株)	2,600,000	
令和7年6月24日	白鷹スキー場ペアリフト等改修工事	中山地内	令和7年11月30日	27,250,000	日本ケーブル(株)	27,000,000	
令和7年6月26日	町道柏立線道路災害防止対策工事	中山地内	令和7年11月21日	9,480,000	丸羽建設(株)	9,400,000	
令和7年6月26日	町道貝生川松岡線舗装整備工事	畔藤地内	令和7年10月7日	18,970,000	(株)高橋組	18,700,000	
令和7年7月15日	ヤナ場改修工事	下山地内	令和7年9月19日	事後公表			
令和7年7月16日	子育て支援住宅設備改修工事	鮎貝地内	令和7年9月19日	事後公表			
令和7年7月24日	白鷹公共下水道(特環)白鷹処理区西 高玉管渠布設工事(第3工区)	高玉地内	令和8年1月30日	事後公表			○
令和7年7月31日	町道荒砥細野線道路改良工事	十王地内	令和8年1月30日	事後公表			○
令和7年7月31日	町道一本松線道路改良工事	萩野地内	令和8年1月30日	事後公表			○
令和7年8月1日	白鷹町6次産業化推進拠点施設 敷地造成工事	畔藤地内	令和7年12月12日	事後公表			○