令和5年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)
令和5年4月12日	町道八景南小路線舗装補修工事	高玉地内	令和5年6月9日	4,820,000	丸羽建設㈱	4,800,000
令和5年4月12日	令和4年8月3～4日発生豪雨災害 高玉(1)(2)(4)地区30-1.2.102(雪舟町新田)災害復旧工事	高玉地内	令和5年8月31日	37,760,000	㈱鈴木工務店	37,700,000
令和5年4月19日	下水道事業資機材保管施設整備工事	浅立地内	令和5年7月31日	7,410,000	衣袋建設㈱	6,900,000
令和5年4月26日	町道舗装補修工事(川西)	横田尻外地内	令和5年6月30日	2,900,000	㈱鈴木工務店	2,900,000
令和5年4月26日	町道舗装補修工事(川東)	畔藤外地内	令和5年6月30日	2,990,000	丸羽建設㈱	2,950,000
令和5年5月24日	町道区画線整備工事	白鷹町一円	令和5年8月10日	2,990,000	光進産業㈱	2,800,000
令和5年5月31日	町道中山針生線側溝整備工事	針生地内	令和5年8月31日	4,070,000	丸吉コンクリート工業㈱	4,000,000
令和5年5月31日	町道野崎愛宕線側溝整備工事	荒砥乙地内	令和5年9月15日	8,860,000	㈱鈴木工務店	8,700,000
令和5年6月14日	置賜西部広域農道ほか支障木伐採・維持工事	高玉地内ほか	令和5年8月31日	3,370,000	㈲菖蒲園	3,300,000
令和5年6月14日	令和5年度舘山配水池区域配水幹線複線化事業 町道八幡貝生川線配水管布設工事	荒砥甲地内	令和5年9月30日	21,440,000	須貝設備工業㈱	21,000,000
令和5年6月28日	白鷹町道路照明灯LED化工事	白鷹町一円	令和5年11月17日	8,430,000	白鷹電気工事㈱	8,400,000
令和5年6月28日	白鷹町小学校遊具更新及び撤去工事	白鷹町一円	令和5年10月31日	4,800,000	㈱レオ	4,380,000
令和5年7月4日	白鷹ペアリフト緊張油圧ユニット・シリンダー更新工事	中山地内	令和5年11月30日	4,410,000	日本ケーブル㈱	4,400,000
令和5年7月5日	町道浅立小山沢線舗装整備工事	畔藤地内	令和5年9月22日	11,450,000	衣袋建設㈱	11,400,000
令和5年7月5日	町道権現堂森合線舗装補修工事	山口地内	令和5年9月22日	8,610,000	大伸建設㈱	8,600,000
令和5年7月11日	東陽グランドナイター照明点灯装置更新工事	畔藤地内	令和5年12月28日	－	－	－
令和5年7月20日	ヤナ公園ヤナ場災害復旧工事	下山地内	令和5年9月15日	4,270,000	衣袋建設㈱	4,000,000
令和5年7月20日	町道門前南側線道路改良工事	高玉地内	令和5年12月22日	21,350,000	丸羽建設㈱	21,100,000
令和5年7月21日	令和5年度緊急自然災害防止対策事業　林道黒鴨線災害防止対策工事	黒鴨地内	令和5年12月15日	16,230,000	㈱鈴木工務店	15,400,000
令和5年7月28日	白鷹公共下水道事業　白鷹分区西高玉管渠布設工事(第1工区)	高玉地内	令和6年1月10日	33,170,000	大伸建設㈱	32,800,000
令和5年8月1日	小学校消防設備更新工事	横田尻・鮎貝・荒砥乙地内	令和6年1月31日	11,300,000	丸ト建設㈱	11,000,000
令和5年8月2日	町道坂之下中川原線舗装補修工事	深山地内	令和5年9月29日	2,660,000	丸ト建設㈱	2,650,000