

## 令和5年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)
令和5年4月12日	町道八景南小路線舗装補修工事	高玉地内	令和5年6月9日	4,820,000	丸羽建設(株)	4,800,000
令和5年4月12日	令和4年8月3~4日発生豪雨災害 高玉(1)(2)(4)地区30-1.2.102(雪舟町新田)災害復旧工事	高玉地内	令和5年8月31日	37,760,000	(株)鈴木工務店	37,700,000
令和5年4月19日	下水道事業資機材保管施設整備工事	浅立地内	令和5年7月31日	7,410,000	衣袋建設(株)	6,900,000
令和5年4月26日	町道舗装補修工事(川西)	横田尻外地内	令和5年6月30日	2,900,000	(株)鈴木工務店	2,900,000
令和5年4月26日	町道舗装補修工事(川東)	畔藤外地内	令和5年6月30日	2,990,000	丸羽建設(株)	2,950,000
令和5年5月24日	町道区画線整備工事	白鷹町一円	令和5年8月10日	2,990,000	光進産業(株)	2,800,000
令和5年5月31日	町道中山針生線側溝整備工事	針生地内	令和5年8月31日	4,070,000	丸吉コンクリート工業(株)	4,000,000
令和5年5月31日	町道野崎愛宕線側溝整備工事	荒砥乙地内	令和5年9月15日	8,860,000	(株)鈴木工務店	8,700,000
令和5年6月14日	置賜西部広域農道ほか支障木伐採・維持工事	高玉地内ほか	令和5年8月31日	3,370,000	(有)菖蒲園	3,300,000
令和5年6月14日	令和5年度館山配水池区域配水幹線複線化事業 町道八幡貝生川線配水管布設工事	荒砥甲地内	令和5年9月30日	21,440,000	須貝設備工業(株)	21,000,000
令和5年6月28日	白鷹町道路照明灯LED化工事	白鷹町一円	令和5年11月17日	8,430,000	白鷹電気工事(株)	8,400,000
令和5年6月28日	白鷹町小学校遊具更新及び撤去工事	白鷹町一円	令和5年10月31日	4,800,000	(株)レオ	4,380,000
令和5年7月4日	白鷹ペアリフト緊張油圧ユニット・シリンダー更新工事	中山地内	令和5年11月30日	4,410,000	日本ケーブル(株)	4,400,000
令和5年7月5日	町道浅立小山沢線舗装整備工事	畔藤地内	令和5年9月22日	11,450,000	衣袋建設(株)	11,400,000
令和5年7月5日	町道権現堂森合線舗装補修工事	山口地内	令和5年9月22日	8,610,000	大伸建設(株)	8,600,000
令和5年7月11日	東陽グランドナイター照明点灯装置更新工事	畔藤地内	令和5年12月28日	-	-	-
令和5年7月20日	ヤナ公園ヤナ場災害復旧工事	下山地内	令和5年9月15日	4,270,000	衣袋建設(株)	4,000,000
令和5年7月20日	町道門前南側線道路改良工事	高玉地内	令和5年12月22日	21,350,000	丸羽建設(株)	21,100,000
令和5年7月21日	令和5年度緊急自然災害防止対策事業 林道黒鴨線災害防止対策工事	黒鴨地内	令和5年12月15日	16,230,000	(株)鈴木工務店	15,400,000
令和5年7月28日	白鷹公共下水道事業 白鷹分区 西高玉管渠布設工事(第1工区)	高玉地内	令和6年1月10日	33,170,000	大伸建設(株)	32,800,000
令和5年8月1日	小学校消防設備更新工事	横田尻・鮎貝・荒砥乙地内	令和6年1月31日	11,300,000	丸ト建設(株)	11,000,000
令和5年8月2日	町道坂之下中川原線舗装補修工事	深山地内	令和5年9月29日	2,660,000	丸ト建設(株)	2,650,000
令和5年9月7日	白鷹町立病院塔屋改修整備事業 トップライト改修工事	荒砥甲地内	令和5年12月15日	-	-	-
令和5年8月30日	町道貝生川松岡線舗装整備工事	荒砥乙地内	令和5年11月30日	18,740,000	(株)高橋組	18,600,000
令和5年8月30日	町道湯ノ沢線道路補修工事	下山地内	令和5年11月10日	1,880,000	(株)ジオ	1,800,000
令和5年8月30日	町道葦ノ峯線道路災害防止対策工事	黒鴨地内	令和5年12月1日	-	-	-
令和5年9月19日	東陽グランドナイター照明点灯装置更新工事	畔藤地内	令和6年1月31日	事後公表		
令和5年9月15日	町道深山栢窪黒鴨線応急仮工事	深山地内	令和5年10月20日	事後公表		

## 令和5年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)
令和5年9月21日	町道荻ノ峯線道路災害防止対策工事	黒鴨地内	令和5年12月15日	事後公表		
令和5年9月21日	緊急浚渫推進事業 準用河川庚沢川河川災害復旧工事	横田尻地内	令和5年11月30日	事後公表		