

## 令和7年度 白鷹町入札予定・結果

| 入札予定(入札)日 | 事業名(工事名)  | 施工場所   | 完了予定日(工期)  | 予定価格(円)     | 落札業者               | 落札価格(円)     | 条件付き<br>一般競争入札 |
|-----------|---|--------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|
| 令和7年4月10日 | 町道舗装補修工事(川西工区)                                    | 横田尻地内  | 令和7年7月11日  | 3,100,000   | 丸ト建設(株)            | 3,000,000   |                |
| 令和7年4月10日 | 町道舗装補修工事(川東工区)                                    | 萩野地内   | 令和7年7月11日  | 3,070,000   | 丸ト建設(株)            | 3,000,000   |                |
| 令和7年4月22日 | 令和7年度館山配水池区域配水幹線複線化事業<br>町道八幡御深山線配水管布設工事          | 荒砥甲地内  | 令和7年8月29日  | 18,420,000  | (株)佐藤燃料店           | 18,100,000  |                |
| 令和7年5月27日 | 健康福祉センター改修附帯工事                                    | 荒砥甲地内  | 令和7年9月11日  | 24,540,000  | 丸ト建設(株)            | 24,500,000  | ○              |
| 令和7年6月4日  | 令和7年度 町道野崎愛宕線配水管布設替工事                             | 荒砥乙地内  | 令和8年1月15日  | 74,060,000  | (株)佐藤燃料店           | 73,300,000  | ○              |
| 令和7年6月4日  | 置賜西部広域農道ほか支障木伐採・維持工事                              | 高玉地内ほか | 令和7年8月30日  | 4,070,000   | (有)菖蒲園             | 3,900,000   |                |
| 令和7年6月4日  | 町道区画線整備工事   | 町内一円   | 令和7年7月31日  | 2,910,000   | 光進産業(株)            | 2,750,000   |                |
| 令和7年6月9日  | 第2期健康と福祉の里整備事業<br>白鷹町立病院改修工事                      | 荒砥甲地内  | 令和9年2月28日  | 909,000,000 | 共栄建運(株)            | 903,000,000 | ○              |
| 令和7年6月11日 | 町道荒砥浅立線横断暗渠災害対策工事                                 | 畔藤地内   | 令和8年1月30日  | 44,110,000  | (株)高橋組             | 43,800,000  | ○              |
| 令和7年6月13日 | 令和7年度 国道287号(菖蒲)道路改良に伴う配水管布設替工事                   | 菖蒲地内   | 令和7年11月20日 | 28,920,000  | 須貝設備工業(株)          | 28,800,000  | ○              |
| 令和7年6月16日 | 下山防火水槽有蓋化改修工事                                     | 下山地内   | 令和7年9月30日  | 8,488,000   | (株)布施工務店           | 8,400,000   |                |
| 令和7年6月16日 | 杉沢防火水槽有蓋化改修工事                                     | 畔藤地内   | 令和7年9月30日  | 6,112,000   | (有)齋藤総建            | 5,980,000   |                |
| 令和7年6月24日 | 国道287号道路改良工事に伴う公共汚水<br>樹移設及びマンホール嵩上げ工事            | 菖蒲地内   | 令和7年11月28日 | 2,690,000   | 那須建設(株)            | 2,600,000   |                |
| 令和7年6月24日 | 白鷹スキー場ペアリフト等改修工事                                  | 中山地内   | 令和7年11月30日 | 27,250,000  | 日本ケーブル(株)          | 27,000,000  |                |
| 令和7年6月26日 | 町道柏立線道路災害防止対策工事                                   | 中山地内   | 令和7年11月21日 | 9,480,000   | 丸羽建設(株)            | 9,400,000   |                |
| 令和7年6月26日 | 町道貝生川松岡線舗装整備工事                                    | 畔藤地内   | 令和7年10月7日  | 18,970,000  | (株)高橋組             | 18,700,000  |                |
| 令和7年7月15日 | ヤナ場改修工事   | 下山地内   | 令和7年9月19日  | 3,990,000   | 衣袋建設(株)            | 3,980,000   |                |
| 令和7年7月16日 | 子育て支援住宅設備改修工事                                     | 鮎貝地内   | 令和7年9月19日  | 2,800,000   | (株)佐藤燃料店           | 2,620,000   |                |
| 令和7年7月24日 | 白鷹公共下水道(特環)白鷹処理区西<br>高玉管渠布設工事(第3工区)               | 高玉地内   | 令和8年1月30日  | 40,450,000  | 丸羽建設(株)            | 40,000,000  | ○              |
| 令和7年7月30日 | 十王地内上野消火栓移設更新工事                                   | 十王地内   | 令和7年9月30日  | 2,170,000   | (株)佐藤燃料店           | 2,170,000   |                |
| 令和7年7月31日 | 町道荒砥細野線道路改良工事                                     | 十王地内   | 令和8年1月30日  | 40,620,000  | 共栄建運(株)            | 40,500,000  | ○              |
| 令和7年7月31日 | 町道一本松線道路改良工事                                      | 萩野地内   | 令和8年1月30日  | 39,180,000  | (株)高橋組             | 38,600,000  | ○              |
| 令和7年8月1日  | 白鷹町6次産業化推進拠点施設<br>敷地造成工事                          | 畔藤地内   | 令和7年12月12日 | 26,610,000  | 衣袋建設(株)            | 26,400,000  | ○              |
| 令和7年8月6日  | まちづくり複合施設木部壁面塗装<br>工事                             | 荒砥甲地内  | 令和7年11月28日 | 23,100,000  | (株)鈴木工務店           | 22,800,000  | ○              |
| 令和7年8月6日  | 菖蒲地内国道287号消火栓移設<br>更新工事                           | 菖蒲地内   | 令和7年9月30日  | 3,990,000   | 須貝設備工業(株)          | 3,950,000   |                |
| 令和7年8月6日  | 白鷹公共下水道事業(特環)白鷹<br>処理区西高玉マンホールポンプ設<br>置(公共R7-1)工事 | 高玉地内   | 令和8年3月10日  | 19,510,000  | 荏原実業(株)<br>東北営業所   | 19,000,000  |                |
| 令和7年8月6日  | 白鷹町道路照明灯LED化工事                                    | 町内一円   | 令和7年11月28日 | 5,140,000   | 東北電化工業(株)<br>白鷹営業所 | 5,000,000   |                |
| 令和7年8月6日  | 散水消雪施設操作盤更新工事                                     | 鮎貝ほか地内 | 令和7年12月1日  | 入札中止        | -                  | -           |                |
| 令和7年8月27日 | 町道鈴振田神明線舗装補修工事                                    | 鮎貝地内   | 令和7年12月12日 | 19,050,000  | 大伸建設(株)            | 18,700,000  |                |
| 令和7年8月27日 | 町道熊之宮梅林線道路災害防止<br>対策工事                            | 荒砥乙地内  | 令和8年1月23日  | 8,610,000   | 丸ト建設(株)            | 8,540,000   |                |

## 令和7年度 白鷹町入札予定・結果

| 入札予定(入札)日  | 事業名(工事名)                                   | 施工場所   | 完了予定日(工期)  | 予定価格(円)     | 落札業者             | 落札価格(円)     | 条件付き<br>一般競争入札 |
|------------|--|--------|------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 令和7年8月27日  | 令和7年度 津島台浄水場取水ポンプNo.2更新工事                  | 高岡地内   | 令和8年1月30日  | 3,900,000   | 産電工業(株)<br>山形営業所 | 3,800,000   |                |
| 令和7年8月29日  | 令和7年度緊急自然災害防止対策事業<br>林道中ノ沢線災害防止対策工事        | 滝野地内   | 令和7年12月10日 | 6,199,000   | 須貝設備工業(株)        | 5,950,000   |                |
| 令和7年8月29日  | 令和7年度緊急自然災害防止対策事業<br>林道黒鴨線災害防止対策工事         | 黒鴨地内   | 令和7年11月28日 | 2,082,000   | 長岡造園(有)          | 2,062,000   |                |
| 令和7年8月29日  | 健康福祉センター外構整備工事                             | 荒砥甲地内  | 令和7年10月3日  | 3,970,000   | 丸ト建設(株)          | 3,950,000   |                |
| 令和7年9月5日   | 子育て支援住宅及び若者定住促進住宅整備事業 敷地造成工事               | 鮎貝地内   | 令和8年3月27日  | 218,180,000 | (株)鈴木工務店         | 215,000,000 | ○              |
| 令和7年9月5日   | 散水消雪施設操作盤更新工事                              | 鮎貝ほか地内 | 令和8年1月30日  | 12,490,000  | 日本地下水開発(株)       | 11,800,000  |                |
| 令和7年9月9日   | 山峡の里交流広場改修工事                               | 十王地内   | 令和8年3月2日   | 32,200,000  | (株)鈴木工務店         | 32,200,000  | ○              |
| 令和7年9月9日   | 白鷹町斎場火葬炉修繕工事                               | 菖蒲地内   | 令和7年10月31日 | 3,100,000   | (株)宮本工業所         | 2,950,000   |                |
| 令和7年10月2日  | 町道荒砥浅立線道路災害防止対策工事                          | 広野地内   | 令和8年1月30日  | 7,610,000   | (株)青木商事          | 7,450,000   |                |
| 令和7年10月2日  | 町道湯ノ沢線道路補修工事                               | 下山地内   | 令和7年12月19日 | 2,140,000   | (株)ジオ            | 2,100,000   |                |
| 令和7年10月9日  | 町道鮎貝中央線舗装補修工事                              | 鮎貝地内   | 令和7年12月26日 | 5,560,000   | (株)鈴木工務店         | 5,500,000   |                |
| 令和7年10月16日 | 令和7年度 西横田尻地区水路整備工事                         | 横田尻地内  | 令和7年12月19日 | 入札中止        | -                | -           |                |
| 令和7年10月22日 | 令和7年度森林管理道沼平線道路改良工事                        | 畔藤地内   | 令和8年2月10日  | 20,621,000  | 衣袋建設(株)          | 20,000,000  | ○              |
| 令和7年10月30日 | 上寺沢橋橋梁補修工事                                 | 山口地内   | 令和8年2月3日   | 8,430,000   | 大伸建設(株)          | 7,900,000   |                |
| 令和7年11月6日  | 令和7年度白鷹町浄化管理センター管理棟照明LED化工事                | 荒砥甲地内  | 令和8年2月28日  | 13,990,000  | 白鷹電気工事(株)        | 13,000,000  |                |
| 令和7年11月18日 | 水防倉庫新築及び敷地造成工事                             | 荒砥甲地内  | 令和8年3月25日  | 28,456,000  | (株)鈴木工務店         | 28,300,000  | ○              |
| 令和7年11月20日 | 町道滝野萩野線道路改良工事                              | 滝野地内   | 令和8年3月23日  | 24,150,000  | (株)高橋組           | 24,000,000  | ○              |
| 令和7年12月3日  | 津島台浄水場ソーダ灰ポンプNo.2更新及び薬注流量警報発報装置設置工事        | 高岡地内   | 令和8年3月19日  | 入札中止        | -                | -           |                |
| 令和7年12月8日  | 横田尻防火水槽有蓋化改修工事                             | 横田尻地内  | 令和8年3月25日  | 7,980,000   | (有)齋藤総建          | 7,900,000   |                |
| 令和7年12月8日  | 津島台浄水場ソーダ灰ポンプNo.2更新及び薬注流量警報発報装置設置工事        | 高岡地内   | 令和8年3月19日  | 7,330,000   | 産電工業(株)<br>山形営業所 | 7,200,000   |                |
| 令和7年12月18日 | 町道堀の内線配水管布設替工事                             | 中山地内   | 令和8年3月13日  | 7,670,000   | 須貝設備工業(株)        | 7,650,000   |                |
| 令和7年12月24日 | 令和7年度 西横田尻地区水路整備工事                         | 箕和田地内  | 令和8年3月13日  | 事後公表        |                  |             |                |
| 令和8年1月20日  | 子育て支援住宅及び若者定住促進住宅整備事業<br>木質バイオマスボイラー施設整備工事 | 鮎貝地内   | 令和8年3月27日  | 事後公表        |                  |             | ○              |