令和8年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)	条件付き一般競争入札
令和8年4月15日	白鷹中学校グラウンド排水対策工事	荒砥乙地内	令和9年1月29日	146,240,000	丸羽建設㈱	145,000,000	○
令和8年5月13日	町道舗装補修工事(川西工区)	山口外地内	令和8年7月24日	3,620,000	丸羽建設㈱	3,600,000	
令和8年5月13日	町道舗装補修工事(川東工区)	滝野外地内	令和8年7月24日	3,650,000	共栄建運㈱	3,600,000	
令和8年5月22日	町道滝野萩野線道路改良工事(第2工区)	滝野地内	令和8年12月4日	112,300,000	㈱高橋組	111,800,000	○
令和8年6月8日	令和8年度東根地区コミュニティセンター施設改修工事	畔藤地内	令和8年11月30日	16,454,000	㈱鈴木工務店	16,000,000	
令和8年6月8日	置賜西部広域農道ほか支障木伐採・維持工事	高玉地内ほか	令和8年8月31日	4,030,000	㈲菖蒲園	3,900,000	
令和8年6月10日	町道区画線整備工事	町内一円	令和8年8月31日	3,480,000	大平企業㈱	3,400,000	
令和8年6月22日	令和8年度　町道横堰線配水管布設替工事	萩野地内	令和8年9月30日	19,050,000	㈱西塚管工事店	18,750,000	
令和8年7月1日	白鷹町文化交流センター空冷HPツインサイクル外調機修繕工事	鮎貝地内	令和8年8月31日	4,371,000	㈱シグマ	4,371,000	
令和8年7月1日	町道沖姫城森合線道路災害防止対策工事	山口地内	令和8年12月18日	15,950,000	㈱鈴木工務店	15,800,000	
令和8年7月1日	町道八幡貝生川線舗装整備工事	荒砥甲地内	令和8年10月30日	19,320,000	㈱鈴木工務店	19,100,000	
令和8年7月2日	小学校トイレ洋式化改修工事	荒砥乙地内 荒砥小ほか3校	令和9年2月26日	98,700,000	丸ト建設㈱	97,800,000	○
令和8年7月8日	町道琴平線 出来町2工区 消雪施設入替工事	荒砥乙地内	令和8年10月30日	5,880,000	日本地下水開発㈱	5,800,000	
令和8年7月9日	町道一本松線道路改良工事	萩野地内	令和8年12月4日	33,770,000	㈱高橋組	33,000,000	○
令和8年7月16日	令和8年度　町道平林新屋敷線配水管布設替工事	萩野地内	令和8年10月16日	15,310,000	須貝設備工業㈱	15,150,000	
令和8年7月16日	町設置型浄化槽設置(R8-1)工事	広野地内	令和8年9月11日	2,340,000	長谷川建設㈱	2,270,000	
令和8年7月21日	町道荒砥浅立線道路災害防止対策工事	広野地内	令和8年11月27日	14,640,000	衣袋建設㈱	14,500,000	
令和8年7月23日	準用河川谷町川護岸整備工事	山口地内	令和8年9月30日	3,640,000	丸羽建設㈱	3,600,000	
令和8年7月29日	町設置型浄化槽設置(R8-2)工事	広野地内	令和8年9月25日	2,340,000	㈱西塚管工事店	2,300,000	
令和8年7月29日	町道荒砥浅立線消雪管路更新工事	畔藤地内	令和8年11月30日	16,410,000	日本地下水開発㈱	16,300,000	
令和8年8月5日	町設置型浄化槽設置(R8-3)工事	十王地内	令和8年10月2日	2,320,000	㈱佐藤燃料店	2,280,000	
令和8年8月5日	町設置型浄化槽設置(R8-4)工事	山口地内	令和8年10月2日	2,340,000	長谷川建設㈱	2,290,000	
令和8年8月6日	町道鈴振田神明線舗装補修工事	鮎貝地内	令和8年12月11日	7,980,000	㈱鈴木工務店	7,800,000	
令和8年8月26日	緊急自然災害防止対策事業(農業水利防災)鮎貝排水機場 直流電源装置更新工事	高岡地内	令和9年1月29日	9,360,000	電機鉄工㈱	9,350,000	
令和8年8月27日	ソフト小村A-1棟　照明器具LED化工事	鮎貝地内	令和9年3月10日	3,700,000	白鷹電気㈱	3,700,000	
令和8年8月27日	白山橋橋梁撤去工事	高玉地内	令和9年3月24日	42,480,000	丸羽建設㈱	41,500,000	○
令和8年9月2日	令和8年度国道287号(菖蒲)道路改良に伴う配水管布設替工事	荒砥甲・十王地内	令和9年1月29日	14,200,000	㈱佐藤燃料店	14,000,000	
令和8年9月2日	道の駅白鷹ヤナ公園　照明器具LED化工事	下山地内	令和9年3月26日	3,110,000	㈲鈴木電設	3,050,000	
令和8年9月2日	のどか村・深山工房　照明器具LED化工事	深山地内	令和9年3月26日	4,000,000	白鷹電気㈱	3,700,000	

令和8年度 白鷹町入札予定・結果

入札予定(入札)日	事業名(工事名)	施工場所	完了予定日(工期)	予定価格(円)	落札業者	落札価格(円)	条件付き一般競争入札
令和8年9月15日	白鷹町消防団第5分団ポンプ庫新築工事	浅立地内	令和8年12月15日	5,349,000	丸ト建設㈱	5,300,000	
令和8年9月15日	深山地区耐震性貯水槽新設工事	深山地内	令和8年12月15日	13,730,000	㈱菅原組	13,600,000	
令和8年9月15日	中丸公園内常海沢川支障木撤去工事	鮎貝地内	令和8年11月20日	3,250,000	須貝設備工業㈱	3,200,000	
令和8年9月17日	町設置型浄化槽設置(R8-5)工事	広野地内	令和8年11月13日	2,340,000	須貝設備工業㈱	2,300,000	
令和8年9月28日	西高玉清葉センター資機材保管施設整備工事	高玉地内	令和8年12月15日	4,870,000	衣袋建設㈱	4,800,000	
令和8年9月28日	白鷹公共下水道事業思川マンホールポンプ場機能強化工事	畔藤地内	令和9年2月19日	3,090,000	荏原実業㈱東北営業所	3,090,000	
令和8年9月28日	白鷹公共下水道事業(特環)耳堂川及び東陽の里マンホールポンプ場機能強化工事	畔藤地内	令和9年2月19日	3,770,000	荏原実業㈱東北営業所	3,770,000	
令和8年10月7日	令和8年度津島台浄水場取水ポンプ№3更新工事	高岡地内	令和8年2月10日	3,200,000	荏原実業㈱東北営業所	2,980,000	
令和8年10月15日	町設置型浄化槽設置(R8-6)工事	高岡地内	令和8年12月18日	事後公表			
令和8年10月16日	令和8年度　舘山配水池送配水管連絡管布設工事	高岡地内	令和9年1月29日	事後公表			○
令和8年10月21日	中山防火水槽有蓋化改修工事	中山地内	令和9年2月26日			中止	
令和8年10月23日	高橋橋梁補修工事	高岡地内	令和8年3月24日	事後公表			○
令和8年10月23日	蚕桑小学校集会室エアコン設置工事	横田尻地内	令和9年2月24日	事後公表			